

Casa di Ospitalità "Collereale e Asili d'Infanzia"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
(D.A. Reg. Sicil. n° 665 del 12-11-1987) fondata nel 1825

UFFICIO DEL R.U.P.

PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 36 comma 2 lett. c DLgs 50/2016 così come modificato dal DL 77/2021), PER APPALTO INTEGRATO (art. 59 comma 1-bis DLgs 50/2016, art. 1 comma 1 lett. b) Legge n. 55/2019, art. 8 comma 7 Legge n. 120 del 2020) PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'IPAB, SITA IN VIA CATANIA IS. 41 MESSINA – CUP D48F18000090006

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE RDO

Si comunica che in ragione di un problema tecnico d'impostazione della RDO in piattaforma MEPA si rende necessaria una proroga dei termini per consentire a chi ne avesse intenzione di poter partecipare alla procedura negoziata secondo il disciplinare.

Il nuovo Timing di gara è il seguente:

- **Termini di indizione RDO su MEPA 17/09/2021 13:00**
- **Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 11/10/2021 13:00**
- **Data di scadenza presentazione offerta: termine ultimo per caricare in piattaforma MEPA la Documentazione Amministrativa e l'offerta Economica e l'offerta Tecnica 18/10/2021 13:00**
- **Data di apertura delle offerte pervenute 18/10/2021 15:30**

Messina, 07/10/2021


UFFICIO DEL R.U.P.
Dott. Massimo Mondello